

Reg. Doc. Contab.
11 N. 704/05-12-2013



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)
Tel.: 0575/571014
Fax: 0575/571026
Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515

11 N. 705 05-12-2013
11 N. 706 05-12-2013
11 N. 707 05-12-2013

Area Manutenzione e Lavori Pubblici

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 975 DEL 05.12.2013
Numerazione interna del Servizio n° 138_F del 05.12.2013

OGGETTO: "SISTEMAZIONE DELL'AREA INTERESSATA DAL CROLLO DI MASSI SU STRADA COMUNALE DI CETICA IN LOC. CASTAGNETO-FOSSO RIMAGGIO" - CUP: H91H13000580006 – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA **MASCI Giovanni da Crognaleto (TE)** – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – Impegno di spesa di € **17.601,36 – CIG Z2C0CB98D5**

IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.

VISTI gli art. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione CC n. 03 del 23.03.2001 ed il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 57 del 28.04.2000 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettera A) del D.Lgs. n. 163/2006, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione pubblici sono espletate dagli uffici tecnici comunali.

PREMESSO inoltre che :

- in data 07/12/2012 è stato segnalato l'evento di crollo di massi in loc. Castagneto/Fso Rimaggio con la quale è stata chiusa la strada comunale di Cetica ;
- la Regione Toscana con nota 344347 del 21/12/2012 dichiarava che il suddetto evento non riveste caratteristiche di " *rilevanza regionale*" e demanda le competenze, ai sensi dell'art.6 c.2 del regolam. Reg.le alla amm.ne Provinciale di Ar per le " *verifiche locali*"
- la Provincia di Arezzo in data 15/01/2013 con prot. 283/6/157 veniva richiesto alla RT, l'accesso al " *contributo annuale delle Province*"
- l'amm.ne com.le, in data 15/01/2013 prot.283 trasmetteva un perizia di spesa dettagliata relativa alla immediata ricostruzione della viabilità distrutta mediante stabilizzazione di dissesti non risolvibili con interventi di carattere manutentivo della sede stradale delle relative pertinenze e dei versanti per un importo di € 103.000,00 così descritto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
Lavori		Lavori	oneri sicurezza	TOTALE
		80.000,00	3.200,00	83.200,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Per Iva	10%		8.320,00	
Spese onorari progettuali, contabilità e DL	8.000,00			
Rilievo Area compreso Iva e Contributi	-			
Per frazionamenti particelle	-			
sommano	8.000,00			
Cassa di previdenza	320,00			
sommano	8.320,00			
Iva	1.664,00			
Totale competenze professionista compreso garanzia ass.	9.984,00	9.984,00		
Per spese tecniche (L.109/94)		832,00		
Spese per premio di garanzia assicurativa (del progettista interno) per la copertura dei rischi professionali del 10% dell'importo dei lavori (DPR 2010/207 art 270)	10,00%	-		
Spese Genio civile ecc		-		
per esproprio		-		
Per Imprevisti Iva compresa		664,00		
		-		
		11.480,00	11.480,00	
			19.800,00	19.800,00
TOTALE GENERALE				103.000,00

- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.3298 del 23/04/2013, pubblicato in data 19/08/2013, ha concesso la quota straordinaria del contributo annuale alle Provincie di Lucca, Arezzo e Firenze a seguito di *eventi di rilevanza locali di ottobre, dicembre 2012 e gennaio 2013* l'importo di € 61.800,00 (pari al 60%) alla Provincia di Arezzo per contributo a favore del comune di Castel San Niccolò;
- che i lavori sono finanziati con contributo regionale per la quota parte del 60% (€ 61.800,00) e con fondi comunali per il 40% (€41.200,00);
- che tuttavia a fronte di un contributo concesso dalla Regione Toscana di € 61.800,00 (corrispondente al 60% dell'importo del progetto complessivo di € 103.000,00) l'importo stanziato dal Comune di Castel San Niccolò non è stato pari al 40% come richiesto, ma pari al 32,81% e pertanto, si è ritenuto

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

opportuno accantonare per il momento l'importo di € 11.100,00, rimodulando la quota del contributo regionale ad € 50.700,00.

DATO ATTO:

- Che l'ente ha accantonato un'ulteriore quota di cofinanziamento per € 1.000,00 sul capitolo 72000/51 e che pertanto anche la quota del contributo regionale è stata rimodulata come segue:

Capitolo	impegni	descrizione	Importo stanziato	% ripartizione contributo su € 103000
72000/49		lavori per ripristino viabilità frana di Cetica - contributo Provincia (60%)	52.200,00	50,68%
72000/51		OOUU - lavori di ripristino viabilità frana di Cetica	34.800,00	33,79%
		Sommano	87.000,00	84,47%

- che l'importo di contributo regionale per € 9.600,00 viene comunque accantonato, in quanto non utilizzabile al momento, rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori interventi del progetto originario.

DATO ATTO che:

- con DET. 806/2013 si approvava il 1^a stralcio funzionale dei lavori in oggetto per l'importo di € 12.404,96, consistente nella ripulitura e disgaggio preventivo dell'area per esigenze di un primo intervento per una verifica e studio dello stato dei luoghi;
- con DET. 807/2013 i lavori di cui sopra venivano affidati alla ditta MASCI Giovanni Figli snc di Masci Severino & C.- con sede in Crognaleto (TE) per l'importo di € 11.847,87;
- che a seguito di tale intervento, l'ufficio ha predisposto un 2^a stralcio di progetto, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO				
		Lavori	oneri sicurezza	TOTALE
Lavori A compreso oneri sicurezza		39.448,00		39.448,00
Lavori B		16.001,24		16.001,24
		sommano i lavori		55.449,24
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Per Iva	10%		5.544,92	
Spese e onorari progettuali	4.200,00			
Rilievo Area compreso Iva e Contributi	-			
Per frazionamenti particelle	-			
	sommano	4.200,00		
Cassa di previdenza	168,00			
	sommano	4.368,00		
Iva	960,96			
Totale competenze professionista compreso garanzia ass.	5.328,96	5.328,96		
Per spese tecniche (L.109/94)		1.474,98		
Spese per premio di garanzia assicurativa (del progettista interno) per la copertura dei rischi professionali del 10% - dell'importo dei lavori (DPR 2010/207 art 270)- circa costo polizza	0,40%	221,80		
Spese Genio civile ecc per rilievi progettuali				
Per Imprevisti Iva compresa		4.026,00		
arr		49,14		
		11.100,88	11.100,88	
			16.645,81	16.645,81
TOTALE GENERALE				72.095,05
in c.t.				

DATO ATTO:

- Che con DET. 952 del 02.12.2013 venivano affidati alla ditta MASCI Giovanni Figli snc di Masci Severino & C.- con sede in Crognaleto (TE) i lavori di rivestimento in rete e chiodatura diffusa dell'ammasso roccioso;
- Che tale intervento è terminato, ma, sulla base di quanto rilevato nel corso dei lavori, i tecnici della ditta ed il geologo incaricato dalla progettazione hanno ritenuto opportuno procedere alla posa in opera di un reticolo di contenimento e chiodature puntuali, in quanto la chiodatura delle maglie della rete già sistemata, in alcune aree non omogenee dell'affioramento, non è riuscita a fissare tutte le sporgenze dell'ammasso roccioso;

RILEVATO QUANTO SEGUE

- Che la ditta MASCI Giovanni Figli snc di Masci Severino & C.- con sede in Crognaleto (TE) e che per l'Amministrazione è necessario procedere velocemente alla conclusione dei lavori per le seguenti motivazioni:

1. La Regione Toscana chiede la conclusione e rendicontazione dei lavori entro il 31/12/2013;
2. La viabilità comunale è chiusa da oltre un anno e la popolazione è costretta ad utilizzare una viabilità

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)
 Tel.: 0575/571014
 Fax: 0575/571026
 Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

- alternativa molto più disagiata e pericolosa soprattutto nel periodo invernale;*
3. *E' necessario mettere in sicurezza quanto prima la parete rocciosa visto l'avvicinarsi della stagione invernale, che potrebbe provocare nuovi crolli;*
 4. *attualmente la situazione meteorologica dell'area è particolarmente favorevole, per cui si ritiene fondamentale agire in tempi brevi, prima che il maltempo si ripresenti.*
 5. *La Ditta MASCI Giovanni Figli snc di Masci Severino & C.- con sede in Crognaleto (TE) è già presente in cantiere con uomini e mezzi adeguati ed ha già dato prova di affidabilità e velocità di esecuzione.*

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto si individua tale Ditta quale affidataria anche di questo intervento per l'importo di € 16.001,24 oltre iva la 10%.

DATO ATTO che tale affidamento non si configura come artificioso frazionamento dell'appalto al fine di eludere l'applicazione del diritto comunitario, espressamente vietato dall'art. 29, d. lg. 163/ 2006, in quanto in questo caso è stato necessario concludere il primo intervento prima di procedere alla esecuzione del secondo, dopo aver valutato il comportamento del versante roccioso a seguito delle sollecitazioni esercitate per l'esecuzione dei lavori e dopo la verifica sul posto di dove sono state posizionate le chiodature delle maglie della rete metallica.

DATO ATTO che la ditta è risultato in regola con il versamento dei contributi come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato in data 06/09/2013.

VISTI gli art. 183 (determinazione a contrattare) e 192 (impegno di spesa) del T.U. n. 267/2000.

PROCEDURE previste per l'affidamento:

affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 comma 8 del "Regolamento delle spese in economia per forniture e servizi" approvato con deliberazione CC n. 67 del 05.10.2007;

DETERMINA

1. di affidare alla Ditta MASCI Giovanni Figli snc di Masci Severino & C.- con sede in Crognaleto (TE) P.Iva 00752120675, i lavori in oggetto per l'importo di € 16.001,24 oltre iva al 10% (1.600,12) per un importo complessivo di € 17.601,36.
2. di dare atto che la scelta è stata effettuata a cura del Responsabile del procedimento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 comma 8 del "Regolamento delle spese in economia per forniture e servizi" approvato con deliberazione CC n. 67 del 05.10.2007.
3. di impegnare in favore della ditta in oggetto la somma di € 17.601,36 sui seguenti capitoli di bilancio:

Capitolo	impegni	descrizione	Importo		TOTALE
72000/49		contributo Regione Toscana	€ 43.257,03		
72000/51		OO.UU.		€ 28.838,02	
		Sommano	€ 43.257,03	€ 28.838,02	€ 72.095,05
Somme impegnate			€ 31.587,17	€ 21.058,11	
Impegno di spesa			€ 10.560,81	€ 7.040,55	€ 17.601,36
Restano da impegnare da liquidare			1.109,05	739,36	1.848,41
			-		

4. di impegnare in favore del RUP l'importo di € 1.474,98 sui seguenti capitoli di bilancio:

Capitolo	impegni	descrizione	Importo		TOTALE
72000/49		contributo Regione Toscana	€ 43.257,03		
72000/51		OO.UU.		€ 28.838,02	
		Sommano	€ 43.257,03	€ 28.838,02	€ 72.095,05
Somme impegnate			€ 42.147,98	€ 28.098,66	
Impegno di spesa			€ 884,99	€ 589,99	€ 1.474,98
Restano da impegnare da liquidare			224,06	149,37	373,43
			-		

5. di trasmettere copia della presente all'Amministrazione comunale così come disposto con atto GC n. 172/1997.

Il Responsabile dell'Istruttoria
 Marta Fabbrini

Marta Fabbrini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Geom. Alberto Donato Sereni)

Alberto Donato Sereni



IL RESPONSABILE DELL'AREA MANUTENZIONE E LL.PP.
 (Paolo Renzetti)

Paolo Renzetti

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

P.zza Piave n. 38/39 52018 – Castel S. Niccolò (Ar)

Tel.: 0575/571014

Fax: 0575/571026

Cod.Fisc. e P.Iva: 00133400515



Area Manutenzione e Lavori Pubblici

UFFICIO RAGIONERIA

Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: _____.

VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000.

Castel San Niccolò 05-12-2013

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Eugenio Batistoni

Il sottoscritto, in base ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del Comune, certifica che la presente è ivi pubblicata al 23.12 2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò li 2 DIC 2013

IL RESPONSABILE

\\tec2\k2 (j)\progetti\progetti 2013\48_franca t.rimaggio - cetica\delibere_determine_affidamento 3^incarico masgi.doc